

Rekapitulace investičních nákladů:

Obec Tučapy

**NÁSTAVBA ZŠ TUČAPY**

Dokumentace pro provedení stavby

Investor

Akce

Stupeň

| OBJEKT   | VON   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY        | Cena<br>Kč bez DPH |
|--|-------|-----------------------------------|--------------------|
| 0  | VON   | Vedlejší a ostatní náklady        | 469 300            |
| VON celkem   |       |                                   | <b>469 300</b>     |
| OBJEKT   | SO 01 | NÁSTAVBA ZŠ TUČAPY                |                    |
|  |       | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 7 846 687          |
|  |       | ZTI                               | 384 108            |
|  |       | ELEKTRO - SILNOPROUD              | 569 044            |
|  |       | PLYNOINSTALACE                    |                    |
|  |       | M+R                               | 42 406             |
|  |       | SLABOPROUDÉ INSTALACE             | 449 723            |
|  |       | VYTÁPĚNÍ                          | 438 489            |
| Stavební objekt SO 01  |       |                                   | <b>9 730 457</b>   |
| <b>STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM</b>   |       |                                   | <b>9 730 457</b>   |
| Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem: |       |                                   | <b>10 199 757</b>  |
| <b>CELKEM ZA AKCI ( bez DPH )</b>  |       |                                   | <b>10 199 757</b>  |
| DPH 21%  |       |                                   | <b>2 141 949</b>   |
| <b>CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH )</b>  |       |                                   | <b>12 341 706</b>  |

**VÁŠSTAVBY**  
 Staňkova 18  
 602 00 BRNO ②